

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD SOLICITANTE: **COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

REQUISICIÓN DE COMPRA: **20.**

NÚMERO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA: **IASA/002/16 CONSOLIDADA (TIEMPOS RECORRADOS).**

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA.	EVALUACIÓN TÉCNICA			OBSERVACIONES GENERALES	
	CUMPLEN CON LO SOLICITADO	NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO			
NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A. de C.V.	4.2.1 inciso A punto I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, F, K numerales I, II, III y IV.	4.2.1 inciso A punto I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, F, K numerales I, II, III y IV.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.	

ELABORÓ:


Lic. Enrique del Carmen Martínez Ocampo
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

AUTORIZÓ:

Lic. Humberto Luciano Guzmán Morán
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios


Va. Bo.

Lic. Jaime Ramón Rebolledo Constantino
Director de Recursos Materiales y Adquisiciones



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DICTAMEN TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL Y FINANCIERO



DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD SOLICITANTE: **COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION FEDERALIZADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION**

REQUISICIÓN DE COMPRA: **23.**

NÚMERO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA: **IASA/002/16 CONSOLIDADA (TIEMPOS RECORTADOS).**

NOMBRE DE LA EMPRESA:	CARTAS PRESENTADAS	EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA.		EVALUACIÓN TÉCNICA		OBSERVACIONES GENERALES
		CUMPLEN CON LO SOLICITADO	NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO	CUMPLEN CON LO SOLICITADO	NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO	
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A. de C.V.	4.2.1 inciso A punto I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, F, K numerales I, II, III y IV.	4.2.1 inciso A punto I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII, F, K numerales I, II, III y IV.		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.	

ELABORÓ:

Lic. Enrique del Carmen Martínez Ocampo
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

AUTORIZÓ:

Lic. Humberto Luciano Guzmán Morán
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Vó. Bo.

Lic. Jaime Ramón Repollo Constantino
Director de Recursos Materiales y Adquisiciones

